



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๙ จำนวน ๑ งาน (สถาบันการศึกษานานาชาติ)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- งานรื้อถอนสิ่งต่าง ๆ ภายในห้อง
- งานปูกระเบื้องเคลือบ ๖๐ x ๖๐ พร้อมบัว
- งานเก็บบริเวณพร้อมทำความสะอาด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘,

เป็นเงิน ๗๖๑,๐๐๐.๐๐ (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายโสธร เล่าซี้ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายคมสันต์ พงษ์พินิจ กรรมการ

๖.๓ นายรชฏ ศรีรัตนกุล กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

๖.๔ -

๖.๕ -

๖.๖ -

๖.๗ -

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างอาคาร	761,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	761,000.00	
	ราคากลาง	761,000.00	
	ราคากลาง 761,000.00 (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

(นายโสธร เล่าศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมสันต์ พงษ์พินิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรชฏ ศิริรัตนกุล)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง



กลุ่มงานที่ 1/งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร/กลุ่มงานที่ 1	598,000.00	1.2726	761,014.80	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				761,014.80	
คิดเป็นเงินประมาณ				761,000.00	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.


 (นายโสธร เล่าชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายคมสันต์ พงษ์พินิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายชว ศิริรัตน์กุล)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน	ก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

[illegible]

only a.

